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TABELA 024.1

Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quantidade

Valor 
unitário 
Material 

(R$)

Total Material 
(R$)

Valor unitário 
Mão de Obra 

(R$)

Total Mão 
de Obra (R$)

Valor Total 
(R$)

1.0 130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO -                Sub Total 156.899,68

1.1 C4475
FORRO ACÚSTICO TIPO 'SONEX' EM ESPUMA FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

M2 1.353,75               115,90       156.899,68 156.899,68

TOTAL (R$) 156.899,68

BDI
SEGURO + GARANTIA= 0,80%
RISCO= 0,0127 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS= 0,0123 0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL= 0,04 3,00%
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%)= 6,65%
LUCRO= 6,16%
INSS= 4,50%

25,92%
197.568,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

TOTAL GERAL (R$)

OBRA: CONCLUSÃO CENTRO DE CONVENÇÕES
LOCAL: Universidade de Rio Verde - Rio Verde/GO 
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